

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสายกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  
 สายห้วยเมียงเชื่อมต่อดำบลน้ำแวน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 225.00 เมตร  
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
 จุดเริ่มต้น พิกัด E630961 N 2159592 จุดสิ้นสุด พิกัด E630915 N 2159377

สถานที่ก่อสร้าง      บ้านเนินสายกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      แบบเลขที่      ...-...  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่      26-ต.ค.-61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	900.00	1.73	1,557.00	1.3624	2.36	2,121.26
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	594.67	26,760.15	1.3624	810.18	36,458.03
3	งานผิวทาง							
	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ตร.ม.	900.00	356.96	321,266.89	1.3624	486.33	437,694.01
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	137.65	2,753.00	1.3624	187.53	3,750.69
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	160.00	56.49	9,038.40	1.3624	76.96	12,313.92
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	225.00	58.11	13,074.75	1.3624	79.17	17,813.04
<b>TOTAL</b>								<b>510,150.94</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง      =      374,450.19  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ      =      -  
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง      =      1.3624

**ปรับลด** ราคากลางงานก่อสร้างทาง ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ      =      496,000.00

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

( นายดินทรนาท ไชยสงคราม )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายยุทธพงษ์ คันธิยะรัตน์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางอัญชลี ทอมมาน )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.อ.      ผู้เห็นชอบ  
 (สุพัศตร์ บุญมาก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง  
 วันที่...../...../.....

ผู้อนุมัติ  
 ( นายอนุชา กาศิ๊บ )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง  
 วันที่...../...../.....  
30 ต.ค. 2561